

	Estimativa de custos - Cav-	- Carreta	5 Eixos			
	1.0 - CARACTERISTIC	CAS				
Itens	Descrição itens	Trech	o Cajan	nar -SP /	Brasília- DF	
А	Tipo de cálculo			Р	ontual	
В	Percurso médio (PM)	KM				9
С	Quantidade de veículo (QV)				1	
D	Quantidade de motoristas (QM)	D & /1 **			1	
E	Preço do combustível (proposto)	R\$/Litro			5,94	
	2.0 - ESPECIFICAÇÕES DO					
Α	Capacidade de carga em peso	Ton		27.000		
В	Capacidade de carga em volume	m³		90		
С	Combustível utilizado			[DIESEL	
D	Rendimento do combustível	KM/Litro)		2,50	
E	Ano de fabricação				2018	
F	Valor do veículo		R\$	630.00	00,00	
	3.0 - FATORES DE CU	STO				
.1 - CUSTOS FIX	OS (cf)	Valor r	nensal R\$	R	\$ / km	% Total
A	Remun. capital +Depreciação do veículo + equipto	R\$	437,63	R\$	0,45	12,50%
В	Licenciamento	R\$	2,23	R\$	0,00	0,06%
С	Seguros (obrigatório e ou facultativo)	R\$	141,83	R\$	0,15	4,05%
D	Remuneração motorista e ajudantes com encargos	R\$	202,91	R\$	0,21	5,80%
E	Operação do sistema de rastreamento	R\$	4,17	R\$	0,00	0,12%
F	Outros custos fixos (especificar	R\$	-	R\$	-	0,00%
	Soma 3.1 (cf) R\$	788,76	R\$	0,81	22,53%
.2 - CUSTOS VA	RIÁVEIS (cv)					
A	Parcela do custo combustível (PC)	R\$	2.304,72	R\$	2,38	65,84%
В	Lubrificantes (Motor e transmissão)	R\$	91,31	R\$	0,09	2,61%
C	Pneus e câmaras	R\$	258,28	R\$	0,27	7,38%
D	Lavagem e lubrificação	R\$	57,32	R\$	0,06	1,64%
_	Luvugem e rabimeação	ΝŢ	37,32		•	
	Soma 3.1 (d	cv) R\$	2.711,63	R\$	2,80	77,47%
	CUSTO OPERACIONAL (co=cv + cf)	R\$	3.500,39	R\$	3,61	100,00%
.3 - LUCRO		R\$	-	R\$	-	0,00%
CUSTO OPERACIONAL + LUCRO		R\$	3.500,39	R\$	3,61	100,00%
MPOSTOS	7,93%	R\$	301,49	R\$	0,31	
PREÇO FINAL COM IMPOSTOS		R\$	3.801,88	R\$	3,92	

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES:

[&]quot;Este aplicativo fornece estimativas de custos de frete apenas como referência. Os cálculos são baseados em dados fornecidos pelo usuário e informações disponíveis publicamente. Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer divergências entre os valores estimados e os custos reais de frete incorridos. Os usuários devem verificar e confirmar os cálculos por conta própria antes de tomar qualquer decisão com base nessas estimativas, principalmente quando existirem despesas administrativas que não foram contempladas nesse orçamento."