



Estimativa de custos - Cav + Carreta 5 Eixos					
1.0 - CARACTERÍSTICAS					
Itens	Descrição itens	Trecho	Sao / Campinas		
A	Tipo de cálculo		Pontual		
B	Percurso médio (PM)	KM			300
C	Quantidade de veículo (QV)		1		
D	Quantidade de motoristas (QM)		1		
E	Preço do combustível (proposto)	R\$/Litro	5,94		
2.0 - ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO					
A	Capacidade de carga em peso	Ton	27.000		
B	Capacidade de carga em volume	m³	90		
C	Combustível utilizado		DIESEL		
D	Rendimento do combustível	KM/Litro	2,00		
E	Ano de fabricação		2019		
F	Valor do veículo		R\$ 525.000,00		
3.0 - FATORES DE CUSTO					
3.1 - CUSTOS FIXOS (cf)		Valor mensal R\$		R\$ / km	% Total
A	Remun. capital +Depreciação do veículo + equipto	R\$	366,17	R\$ 1,22	15,63%
B	Licenciamento	R\$	1,79	R\$ 0,01	0,08%
C	Seguros (obrigatório e ou facultativo)	R\$	124,42	R\$ 0,41	5,31%
D	Remuneração motorista com encargos	R\$	202,91	R\$ 0,68	8,66%
E	Remuneração ajudantes com encargos	R\$	157,50	R\$ 0,53	6,72%
F	Operação do sistema de rastreamento	R\$	4,17	R\$ 0,01	0,18%
G	Outros custos fixos (especificar	R\$	-	R\$ -	0,00%
Soma 3.1 (cf)		R\$	856,96	R\$ 2,86	36,59%
3.2 - CUSTOS VARIÁVEIS (cv)					
A	Parcela do custo combustível (PC)	R\$	891,00	R\$ 2,97	38,04%
B	Lubrificantes (Motor e transmissão)	R\$	28,24	R\$ 0,09	1,21%
C	Pneus e câmaras	R\$	79,88	R\$ 0,27	3,41%
D	Lavagem e lubrificação	R\$	17,73	R\$ 0,06	0,76%
Soma 3.1 (cv)		R\$	1.016,85	R\$ 3,39	43,41%
CUSTO OPERACIONAL (co=cv + cf)		R\$	1.873,81	R\$ 6,25	80,00%
3.3 - LUCRO		R\$	468,45	R\$ 1,56	20,00%
CUSTO OPERACIONAL + LUCRO		R\$	2.342,26	R\$ 7,81	100,00%
IMPOSTOS 7,93%		R\$	201,74	R\$ 0,67	
PREÇO FINAL COM IMPOSTOS		R\$	2.544,00	R\$ 8,48	

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES:

"Este aplicativo fornece estimativas de custos de frete apenas como referência. Os cálculos são baseados em dados fornecidos pelo usuário e informações disponíveis publicamente. Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer divergências entre os valores estimados e os custos reais de frete incorridos. Os usuários devem verificar e confirmar os cálculos por conta própria antes de tomar qualquer decisão com base nessas estimativas, principalmente quando existirem despesas administrativas que não foram contempladas nesse orçamento."