

	Estimativa de custos - Cav	+ Carre	ta 5 Eixos			
	1.0 - CARACTERISTI	CAS				
Itens	ns Descrição itens		Trecho São Paulo / Porto Alegre		Porto Alegre	
А	Tipo de cálculo			Pontual		
В	Percurso médio (PM)	I	KM			1.200
С	Quantidade de veículo (QV)				1	
D	Quantidade de motoristas (QM)	D Å // 12			1	
E	Preço do combustível (proposto)	R\$/Li	tro		5,94	
	2.0 - ESPECIFICAÇÕES DO	VEICULO				
Α	Capacidade de carga em peso	Ton				
В	Capacidade de carga em volume	m³		90		
С	Combustível utilizado				DIESEL	
D	Rendimento do combustível	KM/L	itro		2,50	
E	Ano de fabricação				2018	
F	Valor do veículo		R\$	630.0	00,00	
	3.0 - FATORES DE CU	ISTO				
3.1 - CUSTOS FIX	OS (cf)	Val	or mensal R\$		R\$ / km	% Total
Α	Remun. capital +Depreciação do veículo + equipto	R\$	437,63	R\$	0,36	8,21%
В	Licenciamento	R\$	2,23	R\$	0,00	0,04%
С	Seguros (obrigatório e ou facultativo)	R\$	141,83	R\$	0,12	2,66%
D	Remuneração motorista e ajudantes com encargos	R\$	323,39	R\$	0,27	6,07%
E	Operação do sistema de rastreamento	R\$	4,17	R\$	0,00	0,08%
F	Outros custos fixos (especificar	R\$	-	R\$	-	0,00%
	Soma 3.1	(cf) R\$	909,24	R\$	0,76	17,06%
3.2 - CUSTOS VA	RIÁVEIS (cv)					
Α	Parcela do custo combustível (PC)	R\$	2.851,20	R\$	2,38	53,50%
В	Lubrificantes (Motor e transmissão)	R\$	112,96	R\$	0,09	2,12%
С	Pneus e câmaras	R\$	319,53	R\$	0,27	6,00%
D	Lavagem e lubrificação	R\$	70,91	R\$	0,06	1,33%
	Soma 3.1 (cv) R\$	3.354,59	R\$	2,80	62,94%
	CUSTO OPERACIONAL (co=cv + cf)	R\$	4.263,83	R\$	3,55	80,00%
3.3 - LUCRO		R\$	1.065,96	R\$	0,89	20,00%
CUSTO OPERACIONAL + LUCRO		R\$	5.329,79	R\$	4,44	100,00%
IMPOSTOS	7,93%	R\$	459,06	R\$	0,38	
PREÇO FINAL COM IMPOSTOS		R\$	5.788,85	R\$	4,82	

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES:

"Este aplicativo fornece estimativas de custos de frete apenas como referência. Os cálculos são baseados em dados fornecidos pelo usuário e informações disponíveis publicamente. Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer divergências entre os valores estimados e os custos reais de frete incorridos. Os usuários devem verificar e confirmar os cálculos por conta própria antes de tomar qualquer decisão com base nessas estimativas, principalmente quando existirem despesas administrativas que não foram contempladas nesse orçamento."